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lokal 6
PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45453100-8 Roboty renowacyjne
NAZWA INWESTYCJI . Wymiana odwodnienia liniowego w pomieszczeniu maszynowni na odwodnienie liniowe ACO DRAIN Mulitline V100
Z krawedziami ze stali ocynkowanej i rusztem z tworzywa sztucznego w kolorze czarmnym (zatrzaskowym)
ADRES INWESTYCJI  :  00-951 Warszawa; Plac Krasifskich 2/4/6
INWESTOR : Sad Najwyzszy
ADRES INWESTORA  :  00-951 Warszawa; Plac Krasifskich 2/4/6
BRANZA : Budowlana, roboty inzynieryjne

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Mezyniski (Budowlana (roboty inzynieryjne))
DATA OPRACOWANIA o 04.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z:
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielko$ci cen materiatéw, robocizny, pracy sprzetu oraz narzu
téw kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu nie sq wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajgcym
wycene."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANY W
OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIA
ZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W PROJEKCIE. ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIA
MI PRZYBLIZONYMI, MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIA
tOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA A ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIACH MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC.

UWAGA !l!!

ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wymianie odwodnienia liniowego w pomieszczeniu maszynowni w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwosci na odwodnienie liniowe
ACO DRAIN Multiline V100 z krawedziami ze stali ocynkowanej i rusztem z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Diugo$¢ wymiany koryt
ACO to 170mb.

Zakres ustugi obejmuje:

1. Demontaz obecnych rusztow;

2. Wykonanie nacie¢ w posadzce po obu stronach koryta pitg elektryczng do betonu w ostonie wodnej - pilarka pradu 3
fazowego 400V z zabezpieczenia 16A typ C, lub 32A;

3. Wykucie koryt;

4. Usunigcie powstatego gruzu betonowego;

5. Utylizacja powstatych odpadow;

6. Umycie wykutego kanatu i szlifowanie;

7. Wykonanie warstwy stabilizujgcej pod korytami;

8. Ustawienie i usztywnienie koryta ACO DRAIN Multiline V100;

9. Wykonanie wylewki wokét koryta;

10. Szlifowanie wylewki wokot zamontowanych koryt;

11. Szpachlowanie nieréwno$ci i ponowne szlifowanie;

12. Zagruntowanie powierzchni (okoto 12 -15 ¢cm po obu stronach koryta);

13. Wykonanie 1 warstwy z zywicy 12-15 cm po obu stronach koryta (posypka z piasku kwarcowego) ;

14. Wykonanie warstwy zamykajacej z zywicy barwionej 12-15 cm po obu stronach koryta;

15. Oczyszczenie koryta;

16. Montaz rusztdw z tworzywa sztucznego (wersja zatrzaskowa).

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 16925



ACO SAD NAJWYZSZY PRD

PRZEDMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘ Poszcz. ‘

Razem

Wymiana odwodnienia liniowego w pomieszczeniu maszynowni w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwosci na odwodnie-
nie liniowe ACO DRAIN Mulitline V100 z krawedziami ze stali ocynkowanej i rusztem z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (za-
trzaskowym) wraz z niezbednymi pracami towarzyszacymi.

1/45111200-0 | Roboty przygotowawcze
1 Demontaz i ponowny montaz po zakoriczeniu prac elementéw kolidujgcych z prowa- | kpl.
d.1|analiza indy- |dzonymi pracami: pomosty z blachy ryflowanej, rury odwodnienia urzadzen, izolacja i
widualna inne (wedfug dokumentacji zdjeciowej i wizji lokalnej) - wg. analizy indywidualnej ofe-
renta
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zabezpieczenie na czas prowadzenia prac elementow wyposazenia pomieszczenia |kpl.
d.1|analiza indy- |maszynowni (wedfug dokumentacji zdjeciowej i wizji lokalnej) - wg. analizy indywidu-
widualna alnej oferenta
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
3|KNR 4-02 Demontaz rusztow zeliwnych odwodnienia liniowego m
d.2|0234-02
analogia
170.00 m 170.000
RAZEM 170.000
4/KNR AT-17 | Cigcie pifq diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; migjsce | m?
d.2/0104-04 ciecia - posadzka (pita elektryczna do betonu w ostonie wodnej)
170.00%0.175*2.00 m2 59.500
0.135%0.175*21.00 m2 0.496
RAZEM 59.996
5 KNR 2-14 Wykucie bruzd w konstrukcji zelbetowej - wykucie istniejacych koryt odwodnienia li- |m
d.2/1212-01 niowego
analogia
170.000 m 170.000
RAZEM 170.000
6| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |kg
d.2|1107-01 1107-| na odlegto$¢ 5 km - ruszty Zeliwne istniejgcych odwodnien liniowych
04
4.9%170.00 kg 833.000
RAZEM 833.000
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.2|/0108-19 0108-| zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$c 5 km - wraz z kosztem utylizacjii (kory-
20 ta odwodnien liniowych)
170.00*0.175*0.135 m3 4.016
RAZEM 4.016
3145232451-8 | Roboty odwadniajace
8|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza. Wyréwnanie podfoza przez szlifowanie (szlifowanie powierz-|m?2
d.3/0602-01 chni bocznej oraz dna - przygotowanie do montazu nowego koryta odwodnienia linio-
wego)
(0.175+0.135+0.175)*170.00 m2 82.450
RAZEM 82.450
9/KNR 9-26 Odwodhnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w m
d.3/0105-02 Swietle 150 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia B125 - roboty wykonywa-
2.0.2.6. ne wewnatrz budynkéw - odwodnienie liniowe ACO DRAIN Mulitline V100 z krawe-
dziami ze stali ocynkowanej i rusztem z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
(zatrzaskowym) lub rownowazne - dostawa i montaz
170.000 m 170.000
RAZEM 170.000
4/45453100-8 | Roboty renowacyjne - odtworzenie posadzki z zywicy epoksydowej SIKAFLOOR 7530 lub réwnowaznej
10|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza. Wyréwnanie podfoza przez frezowanie - frezowanie powierz-|m?2
d.4|0602-02 chni wokot nowych koryt (do uzupetnienia posadzki z zywicy)
170.00%0.15%2.00+15%0.15*21.00 m2 98.250
RAZEM 98.250
11/KNR K-11 Szpachlowanie powierzchni elastycznymi szpachlami cementowo-polimerowymi - |m2
d.4/0206-01 gruntowanie
170.00%0.15%2.00+15%0.15*21.00 m2 98.250
RAZEM 98.250
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR K-11 Szpachlowanie powierzchni elastycznymi szpachlami cementowo-polimerowymi na- |m2
d.4|0206-02 + ktadanymi recznie - warstwa gr. 3 mm
KNR K-11
0206-06
170.00*0.15*2.00+15%0.15*21.00 m2 98.250
RAZEM 98.250
13|KNR BC-02 | Jednokrotne gruntowanie podfozy mineralnych (cementowych) zywicq epoksydowg |m?2
d.4|0402-01
170.00*0.15*2.00+15%0.15*21.00 m2 98.250
RAZEM 98.250
14/KNR BC-02  |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej SIKAFLOOR 7530 lub m?2
d.4|0407-01 rownowaznej - kolor zywicy uzgodnic z Uzytkownikiem
170.00*0.15*2.00+15%0.15*21.00 m2 98.250
RAZEM 98.250

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 16925




ACO SAD NAJWYZSZY PRD

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|Roboty przygotowawcze 0.00
2| Roboty rozbiérkowe 0.00
3| Roboty odwadniajace 0.00
4|Roboty renowacyjne - odtworzenie posadzki 0.00

z zywicy epoksydowej SIKAFLOOR 7530 lub

réwnowaznej

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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