ZALACZNIK 1

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa zamowienia

Remont dachu budynku Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwos$ci z
siedzibg Sadu Najwyzszego przy pl. Krasinskich 2/4/6 w Warszawie wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

2. Adres obiektu

00-951 Warszawa, pl. Krasinskich 2/4/6

3. Kod zaméwienia wg CPV:

45261210-9 wykonywanie pokry¢ dachowych —wg SIWZ
45320000-6 roboty izolacyjne

77310000-6 ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
NACE 4522

4. Zamawiajacy
Sad Najwyzszy, 00-951 Warszawa, pl. Krasinskich 2/4/6

5. Opracowanie programu funkcjonalno —uzytkowego
dr inz. Jerzy Dylewski — gléwny specjalista SN d/s zamdwien publicznych

6. Spis zawartosci programu funkcjonalno- uzytkowego
I. Cze¢$¢ opisowa
a) opis ogolny przedmiotu zmowienia

b) opis wymagan zamawiajacego

I1. Cz¢$¢ informacyjna



I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompleksowego remontu dachu
Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwosci z siedzibg Sadu Najwyzszego
przy pl. Krasinskich 2/4/6 w Warszawie wraz z opracowaniem dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
majacego na celu powstrzymanie pojawiajacych si¢ przeciekow wody opadowej do
wnetrza budynku

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje:

a) rozbiorki istniejagcych warstw nawierzchniowych dachu (wykonanego w technologii
tzw. dachu odwrdconego), az do odstonigcia zZelbetowej plyty dociskowej nizej
polozonych warstw izolacji termicznej 1 wodoszczelnej, wraz z usunigciem istniejgce;j
roslinnos$ci niskiej 1 wysokiej,

b) demontaz (w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot) istniejacych
na dachu budynkoéw elementéw wyposazenia instalacyjnego,

C) wykonanie na odstonigtej powierzchni plyty ciaglej, wodoszczelnej,
jednokomponentowej poliuretanowej membrany zabezpieczajacej nizej potozone
warstwy dachu 1 wnetrze budynku przed dostgpem wody opadowe;,

d) odtworzenie istniejacych warstw nawierzchniowych wraz z roélinnoscig (wg
rodzajow 1 ilosci przewidzianych w posiadanym przez zamawiajgcego archiwalnym
projekcie zieleni na dachu budynku) oraz ewentualnie zdemontowanych elementow
wyposazenia instalacyjnego, w tym systemu nawadniania roslin.

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci zdejmowania obrébek blacharskich
dachu budynku. Jednak w przypadku, gdy technologia naprawy opracowana przez
wykonawce (projekt wykonawcy) bedzie uwzgledniala te roboty, wykonawca bedzie
zobowigzany do ich demontazu oraz ponownego zamontowania zdjetych i
ewentualnego odtworzenia uszkodzonych elementow tych obrébek.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Terenem obj¢tym pracami remontowymi bedzie dach plaski dach budynku
uzytecznosci publicznej o powierzchni ok. 4.600 m2, potozony w centrum Warszawy
przy pl. Krasinskich, w strefie obj¢tej ochrong konserwatorska.

Podstawowe dane budynku

Powierzchnia lokalizacji 1,60 ha

Powierzchnia zabudowy nadziemnej 0,46 ha

Powierzchnia catkowita 44 744,1 m?




Powierzchnia uzytkowa bez parkingu miejskiego 28 030 m?

Powierzchnia komunikacji 7 894,6 m*
Kubatura czesci nadziemnej 98 340 m®
Kubatura czesci podziemnej 88980 m®

2 podziemne + 4 nadziemne +

llos¢ kondygnaci nadbudowa nad czescig budynku

Wysokos¢ podstawowa 16,4 m
Wysokos¢ nadbudowy nad czescig budynku 20,1 m
Liczba oséb ok. 1150
w tym:

pracownicy ok. 700
interesanci ok. 450
Zielen

powierzchnia trawnikow ok. 5 600 m?
w tym trawniki na dachu budynku ok. 3000 m?

Krotki opis techniczny budynku

Budynek, ktory zostat oddany do uzytkowania w roku 1999, posiada siedem
kondygnacji uzytkowych. W podziemnej cze$ci budynku, zawierajacej dwie
kondygnacje, znajduja si¢ =zasadniczo parkingi, pomieszczenia techniczne,
zaplecza warsztatowe 1 magazynowe, zaplecza socjalne pracownikow obstlugi
budynku, dyspozytornia, centrala telefoniczna, archiwa, pracownia ksero oraz w
odstonictej czesci biblioteka, stoldowka na 100 miejsc konsumpcyjnych i
kawiarnia.

Cze$¢ nadziemna sktada si¢ z dwdch potaczonych czegsci. Do czg$ci nadziemne;j
prowadzg trzy podstawowe wejscia, wszystkie trzony komunikacji powigzane sa
ze soba korytarzami.

Kondygnacje nadziemne zasadniczej bryly 1 acznika tworza publiczng czes$¢
sadowg zawierajaca sale rozpraw, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe,
gtowne hole, szatnie, informacje, w.c. publiczne.

Ostatnia kondygnacja zawiera cze$¢ hotelowg oraz pomieszczenia techniczne dla
maszynowni klimatyzacyjnych.

Budynek jest wykonany w konstrukcji stupowo-plytowej z nosSnymi trzonami
komunikacyjnymi, $ciany zewnetrzne czeSci nadziemnej stanowi strukturalna
kurtyna szklana. Sciany dzialowe wewnetrzne w przewazajacej czesci z plyt
gipsowo- kartonowych. Wykonczenie $cian i1 elementow wewngtrznych w
pomieszczeniach reprezentacyjnych okladzinami kamiennymi 1 miedzianymi.
Podtogi w salach rozpraw drewniane, w pomieszczeniach ogoélnodostepnych
kamienne z tupka kwarcytowego, w pomieszczeniach biurowych — wyktadzina
dywanowa. Dachy w przewazajacej czeSci pokryte zielenig, w czesci za$
wysypane zwirkiem.



Budynek wyposazony jest w instalacje tworzace system niezaleznego klimatu,
bezpieczenstwa i kontroli w oparciu 0 zaawansowane technologie elektroniczne i
mechaniczne. Instalacje techniczne budynku sg zasadniczo rozprowadzone z
central zlokalizowanych w jego kondygnacjach podziemnych, pod stropem
kondygnacji -1 do piondéw instalacyjnych, a na poszczegodlnych kondygnacjach
prowadzone w wydzielonych kanatach instalacyjnych.

Uzytkownikami budynku sa:

1. Sad Najwyzszy

2. Sad Apelacyjny w Warszawie

3. Instytut Pamieci Narodowej, Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu

4. Zarzad Drog Miejskich — wytacznie w zakresie parkingu miejskiego.

Roboty remontowe na dachu prowadzone beda bez przerywania
funkcjonowania budynku, co wymusza¢ bedzie takie ich wykonywanie, aby w jak
najmniejszym mozliwym stopniu zaklocato to prace uzytkownikéw budynku, w
zwiazku z czym wskazanym bedzie prowadzenie robot takze w dni ustawowo wolne
od pracy.

Ze wzgledu na wielko$¢ dachu budynku 1 zakres koniecznych rozbiorek, roboty
remontowe zostang podzielone na kilka sukcesywnie wykonywanych etapow,
realizowanych w kolejnych sezonach budowlanych (latach), przy czym zaktada si¢
przeprowadzenie catosci robot w ciggu 4 lat od daty podpisania umowy.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zadaniem, jakie muszg spetni¢ roboty budowlane objete niniejszym programem
funkcjonalno —uzytkowym, jest skuteczne zabezpieczenie wngtrza budynku przed
przeciekami wody opadowej oraz odtworzenie istniejgcej obecnie na dachu budynku
zieleni niskiej 1 wysokiej.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania Zamawiajacego w zakresie wykonania dokumentacji
projektowej
a) przygotowanie w dwoch egzemplarzach projektu wykonawczego robdt branzy
budowlanej i w zakresie zieleni, uwzgledniajacego:
- specyfike i charakter budynku oraz prowadzonej w nim dziatalnosci;
- zachowanie przepisow, norm 1 zalecen z aprobat technicznych;
- dobor materialow;
- opracowanie szczegotowych rozwigzan detali;
b) sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot uwzgledniajace;j
przyjete rozwigzania dokumentacji projektowej i wytyczne niniejszego programu
funkcjonalno —uzytkowego;
C) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowana w ramach realizacji niniejszego zamodwienia dokumentacja
projektowa bedzie wymagata, przed jej skierowaniem do realizacji (tj. przed
rozpoczeciem robot budowlanych i ogrodniczych):



- pisemnej akceptacji przez dostawce wybranego systemu izolacyjnego, ktorej
uzyskanie bedzie lezato po stronie Wykonawcy,
- akceptacji Zamawiajgcego.

2.2. Wymagania Zamawiajacego w zakresie wykonania robot budowlanych

2.2.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zgodnos¢
ich wykonania z projektem wykonawczym oraz ze specyfikacjg techniczng wykonania
1 odbioru robot, a takze instrukcja stosowania opracowang przez producenta
zastosowanego systemu izolacyjnego.

Ponadto wykonawca bedzie wykonywat wszystkie roboty zgodnie ze stosowanymi
w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Informacje o terenie wykonywania robot

Obszarem na ktorym wykonywanie beda w/w roboty budowlane i ogrodnicze
roboty jest dach uzytkowanego budynku, usytuowany na wysokosci 16,4 / 20,1 m, o
powierzchni ok. 4600 m2.

Przekazanie terenu budowy, organizacja robot

Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy w terminie okreSlonym w
umowie o wykonanie niniejszych robot remontowych oraz wskaze punkty poboru
wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z ktorych beda mogli
korzysta¢ robotnicy.

Pobor mediow dla celow realizacji robot objetych niniejszym zamowieniem
bedzie nieodptatny.

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen socjalnych i
magazynowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do organizacji zaplecza budowy na
wlasny koszt. Zamawiajacy nie zapewnia indywidualnego dozoru mienia wykonawcy,
przy czym budynek i otaczajace go teren objety jest catodobowg ochrong finansowang
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymagac bedzie rowniez biezgcego usuwania gruzu i odpadow.
Za niedopuszczalne traktowane bedzie zrzucanie ziemi i odpadoéw z dachu budynku
bez zastosowania tzw. r¢kawa, przy czym wszystkie dostarczone na poziom terenu
elementy pochodzace z rozbidrki powinny by¢ niezwlocznie usuwane (wywozone na
zwalke).

Na wykonawcy spoczywaé bedzie odpowiedzialnos¢ za ochrong wykonanych
prac do odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac istniejgce
elementy instalacji i urzgdzen istniejgcych obecnie na dachu budynku, w tym systemu
nawadniania roslin, wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Zabezpieczenie terenu objetego pracami remontowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego prac.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym powtoki chronigce miejsca prowadzonych robdt przed
wplywami atmosferycznymi, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne



do ochrony robot, pracownikow zatrudnionych w budynku 1 interesantow o0raz
mieszkancow otaczajacej budynek sgsiedniej zabudowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje
sig, ze jest wigczony w wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca bedzie miat obowigzek zna¢ i1 stosowaé przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego oraz ochrony przyrody. W czasie trwania robot
wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wok6t budynku. Bedzie réwniez unika¢ powodowania ucigzliwos$ci dla oséb lub
wlasnos$ci spotecznej wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan begdzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ zaplecza magazynowego,
sktadowisk oraz drog dojazdowych a takze na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikoéw wodnych i istniejacej sieci kanalizacyjnej oraz
powietrza pytami, substancjami toksycznymi i gazami.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ przepisy o ochronie
przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane przez wykonawce w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac wykonawca bgdzie zobowigzany przestrzegac przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz wytyczne zawarte w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby jego personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie pracownikow w
wymagang odziez 1 sprzet ochronny. Wykonawca bedzie zobowigzany zachowaé
szczegOlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia robot ze wzgledu na pracownikow i
interesantOw instytucji mieszczacych si¢ w budynku.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych powyzej, sa uwzglednione w cenie
umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia prac do czasu odbioru kazdego z
etapow robodt i odbioru ostatecznego. Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i usunigcia negatywnych skutkow realizacji
robot w obrebie wszystkich terenow objetych ich wptywem.



Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada¢ bedzie =za ochrone instalacji 1 urzadzen
zlokalizowanych na terenie robot. Z uwagi na powyzsze zapewni on wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania robot. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca powiadomi bezzwlocznie
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dzialaniem uszkodzenia instalacji i
urzadzen istniejgcych na dachu budynku, ze szczegdlnym uwzglednieniem systemu
nawadniania ro$lin.

Stosowanie si¢ do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami budowlanymi i ogrodniczymi.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Ponadto
wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania urzadzen lub metod tymi prawami objetych.

2.2.2. Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonywania wszystkich robét
zgodnie z wymogami podanymi w karcie produktu wybranego
rozwigzania materialowego i wlasciwej dla niego instrukcji stosowania,
opracowanej przez producenta systemu izolacyjnego.

2.2.3. Wykonawca bedzie zobowiazany do zapewnienia nadzoru (kontroli
technologicznej) ze strony producenta materialéw uzytych do
wykonania membrany izolacyjnej w calym okresie wykonywania robét.

2.2.4. \Wymagania szczegélowe dotyczace roboét

Ze wzgledu na wielko$¢ dachu budynku i zakres koniecznych rozbidrek, roboty
remontowe zostang podzielone na kilka sukcesywnie wykonywanych etapow,
realizowanych w kolejnych sezonach budowlanych (latach), przy czym zaktada si¢
przeprowadzenie calo$ci robot w ciggu 4 lat od daty podpisania umowy.

W ramach kazdego z etapdéw robot konieczne bedzie wydzielenie odcinkow
roboczych na ktorych prowadzone bedg roboty obejmujgce wykonanie prac
wymienionych w pkt. 1.1 niniejszego PF-U.

W trakcie prowadzenia robdt teren catego odcinka powinien by¢ skutecznie
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi, przy uzyciu namiotéw foliowych lub
innego réwnowaznego rozwigzania, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wszelkie stykajace si¢ z powierzchnia dachu przegrody pionowe i
zamontowane na dachu elementy wyposazenia instalacyjnego (nie wymagajace
czasowego zdemontowania) beda musiaty by¢ skutecznie zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem.



Wszelkie roboty budowlane beda musiaty by¢ prowadzone pod zapewnionym
przez wykonawce S$cistym nadzorem technicznym, ze strony oséb spetniajacych
okreslone prawem wymagania pozwalajace na legalne wykonywanie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiajacy dysponuje ekspertyza techniczng wykonang przez Osrodek
Rzeczoznawstwa 1 Inzynierii Procesow Budowlanych OW PZITB we wrzesniu 2012
roku, autorstwa dr inz. Jerzego Pienigzka i dr inz. Jacka Nitki, i dr inz. Jacka Nitki,
zalecajacej sposob wykonania uszczelnienia dachu (metoda potozenia na odstonigtej
zelbetowej ptycie dociskowej nowej membranowej izolacji przeciwwodnej SikaRoof
MTC).

Kwestie mozliwo$ci zastosowania systemow alternatywnych opisano nizej, w
pkt. 2.2.4 niniejszego PF-U.

2.2.4. Wymagania ogélne dotyczace wyrobow i materialéw

Przy wykonywaniu rob6t remontowych na dachu budynku mogg by¢
zastosowane wylgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu wszelkie, wymagane przepisami prawa dokumenty
identyfikujgce zastosowany wyrob budowlany i jego dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Wszystkie materialy muszg by¢ nowe i nieuzywane (nie moga
pochodzi¢ z rozbiorki, o ile zgody na zastosowanie takiego wyrobu rozbidérkowego nie
wyrazi inspektor nadzoru inwestorskiego, zgoda taka jest przewidywana m.in. dla
elementow nawierzchni istniejagcych na dachu chodnikéw, o ile nie ulegng one
zniszczeniu w trakcie robot rozbiorkowych).

Zamawiajacy, jak juz podano w pkt. 2.2.4. dysponuje ekspertyza techniczng
wykonang przez O$rodek Rzeczoznawstwa i1 Inzynierii Procesow Budowlanych OW
PZITB we wrzesniu 2012 roku, autorstwa rzeczoznawcy budowlanego dr inz. Jerzego
Pienigzka i dr inz. Jacka Nitki, zalecajaca zastosowanie membranowej izolacji
przeciwwodnej systemu SikaRoof MTC firmy Sika, z warstwa spodnig Sikalasitic-601
BC 1 warstwa wierzchnig Sikalasitic-621 TC.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wodoszczelnej membrany innych
producentow, spetniajacej warunki rownowaznosci, do ktérych naleza:

- mozliwo$¢ stosowania na podtozu betonowym 1 zapewnienie przylegania do
betonu na catej powierzchni, uniemozliwiajgce penetracj¢ wody pod membrana,

- wysoka elastyczno$¢ i zdolno$¢ do mostkowania peknigé¢, z wytrzymatos$cig na
rozrywanie rzedu 11 MPa i1 wytrzymalosci na $ciskanie rzedu 30 MPa oraz
przeniesienia wydtuzen rzedu 40 %,

- wysoka odporno$¢ na przerastanie korzeni, poparta stosowng aprobatg techniczng
wykonang wg wymagan FLL oraz na dzialania czynnikow chemicznych, takich jak
kwasne deszcze, tagodne roztwory kwasowe 1 zasadowe,

- odporno$¢ na temperatury w przedziale minimum od -25 °C do + 70°C,

- paroprzepuszczalnos¢ (przenikanie pary wodnej rzedu 6,0 g/m2/24h

- przewidziana systemem mozliwo$¢ wykonywania robdt w temperaturach od +5°C
do + 35°C 1 przy wilgotno$ci wzglednej od 5% do 85%,

- mozliwo$¢ aplikacji na obrébki blacharskie i w miejsca trudnodostepne,



- szybkie utwardzanie 1 szybkie uzyskanie odpornosci na deszcz, pozwalajace na
osiggniecie:

w temperaturze +5°C odpornosci na deszcz w ciggu ok. 10 minut od nalozenia,
suchej powierzchni z ciggu ok. 8-10 godzin, catkowitego utwardzenia w ciggu 24
godzin,

w temperaturze +10°C odpornosci na deszcz w ciggu ok. 10 minut od natozenia,
suchej powierzchni z ciggu ok. 4 godzin, catkowitego utwardzenia w ciggu 8 — 10
godzin,

w temperaturze +20°C odpornosci na deszcz w ciggu ok. 10 minut od natozenia,
suchej powierzchni z ciaggu ok. 3 godzin, catkowitego utwardzenia w ciggu 6 - 8
godzin,

- udokumentowane dos$wiadczenia realizacyjne, wskazujace na zadowalajace
wlasciwosci reologiczne powtoki, obejmujace minimum 15 lat,
- brak nieprzyjemnego zapachu w trakcie nakladania,

W przypadku zaproponowania w ofercie innego systemu niz przewidziany w
w/w ekspertyzie technicznej z wrzesnia 2012 roku Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do wystgpienia do jednego z oS$rodkoéw prowadzacych ustugi rzeczoznawstwa
budowlanego 0 wydanie opinii technicznej, dotyczacej mozliwosci uznania
oferowanej membrany za roéwnowaznag (dla przedmiotowego dachu budynku) z
membranami Sikalasitic-601 BC i Sikalasitic-621 TC.

- wyroby i materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialty i wyroby dostarczone na plac budowy, a nie odpowiadajace
wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot oraz instrukcjom systemowym producentdw tych wyrobdw, a takze te, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego muszg by¢é wywiezione z
terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez niego. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajda si¢ materiaty, ktore nie uzyskaty akceptacji, wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem, a co za tym idzie brakiem zaptaty za
ich wykonanie i koniecznosciag wykonania ponownego.

- przechowywanie i skladowanie wyrobow i materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty i wyroby, do
czasu, gdy beda uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz
aby zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci. Miejsca czasowego skladowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce | zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Sktadowane materialy musza by¢ udostgpnione do ogledzin i ewentualnych badan
inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajagcemu w celu umozliwienia ich
kontroli.

- wariantowe stosowanie materialow

Jesli specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot lub instrukcja
systemowa producenta przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roéznych rodzajow
wyrobow 1 materiatow do wykonania poszczegélnych elementow robot, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajagcego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany material nie



moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.2.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry jest wymagany
technologicznie przy tego rodzaju robotach budowlanych, zgodnego z wymaganiami
instrukcji wykonawczych, opracowanych przez producentow wybranego systemu
wodoszczelnego zabezpieczenia dachu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzet
bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.

2.2.6. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw
transportu, ktore nie wptyng negatywnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci
przewozonych wyrobow 1 materiatdow. Liczba srodkdéw transportu bedzie musiata
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji
technicznej, w terminie okre§lonym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych,
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow 0 ruchu drogowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.2.7. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z projektem
wykonawczym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt i instrukcji
wykonawczej zastosowanego systemu wykonania poliuretanowej powtokowe;j
wodoszczelne] membrany zabezpieczajacej dachu, z zachowaniem obowigzujacych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy, umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami m.in. ustawg Prawo budowlane. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
wyrobow 1 materialéw 1 wykonywanych robot.

2.2.8. Wymagania dotyczgce kontroli jakosci roboét

- program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, ktora nalezy
zapewni¢ stosujac wewngtrzng kontrolg jakosci przewidziang w firmie Wykonawcy,
wykonywang ze strony 0sob petnigcych kierownictwo robot.

- zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jako$ci robot bedzie zapewnienie osiggnigcia zatozonej jakosci
rob6t, zgodnej z warunkami umowy, projektem wykonawczym oraz wymaganiami
specyfikacji technicznej i instrukcji wykonawczej zastosowanego systemu wykonania
powltokowej wodoszczelnej membrany zabezpieczajacej dachu. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci stosowanych wyrobdw i materiatow.

2.2.9. Wymagania dotyczace dokumentow budowy
- dokumenty poswiadczajace jakos¢ wbudowanych materialéw



Dokumenty formalno-prawne, wskazujace na dopuszczenie do stosowania w
budownictwie uzytych wyrobow oraz $wiadectwa dotyczace ich jakosci beda
gromadzone przez wykonawcg. Dokumenty te stanowi¢ bedg zataczniki do protokotu
czgsciowego odbioru robot, a ponadto powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

- pozostale dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych powyzej
nastepujace dokumenty:
e dziennik budowy
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad koordynacyjnych i ustalen,
e korespondencj¢ dotyczaca budowy.

- przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie
budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z
dokumentoéw spowoduje jego odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy beda zawsze przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2.10. Wymagania dotyczace odbioru robot

- rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czg¢sciowemu lub przejsciowemu dla celow rozliczen finansowych,
e odbiorowi etapowemu (na zakonczenie danego etapu robot),
e odbiorowi koncowemu (na zakonczenie calego remontu dachu budynku.

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja
likwidacji lub zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos$¢ i
ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw przedstawionych przez wykonawce w oparciu 0
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg techniczng, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

-0dbior czesciowy lub przejsciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot,
stanowigcych ich zakonczony element. Odbior przejsciowy dokonywany jest j.w. W
celu umozliwienia dokonania czg¢sciowego rozliczenia finansowego wykonanych
rob6t. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru
czesciowego lub przejsciowego robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

- odbior etapowy

Odbiér etapowy (po zakonczeniu robdt w polega¢ bedzie na ocenie
rzeczywistego wykonania robot przewidzianych w danym etapie, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

O stwierdzeniu calkowitego zakonczenia robdt objetych danym etapem oraz
gotowosci do odbioru etapowego wykonawca bezzwlocznie powiadamiac¢ bedzie
Zamawiajacego stosownym wpisem do dziennika budowy kierownik robot. Wpis ten
bedzie wymagal potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
potwierdzi takze skompletowanie niezbednych dokumentéw odbiorowych.

Do odbioru etapowego Zamawiajacy przystapi w terminie dwoch dni, liczac od
dnia potwierdzenia gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru etapowego dokona w obecnosci wykonawcy Komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt ze specyfikacja techniczng oraz dokumentacja projektows.
W toku odbioru koncowego Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych
i przejsciowych, zwlaszcza w =zakresie wykonania zaleconych w nich robdt
poprawkowych.

dokumenty formalno-prawne niezbedne do dokonania odbioru etapowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru koncowego jest protokoét
etapowego odbioru robot. Do odbioru etapowego wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,

- dokumenty poswiadczajace rodzaj, dopuszczenie do stosowania 1 jako$¢
wbudowanych wyrobdéw i materiatow,

- oswiadczenie kierownika robdt o ich wykonaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu
z wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru etapowego.

- odbior koncowy
Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie wg zasad analogicznych jak dla
odbioru etapowego, w ostatnim roku realizacji zamdwienia

2.2.11. Dokumenty zwigzane

- instrukcje technologiczne stosowania i montazu zastosowanych wyrobow wydane
przez ich producentow,



- aprobaty techniczne dotyczace dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
jednostki upowaznione do wydawania aprobat technicznych,

- ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdét budowlano-montazowych”
wydane przez Arkady Warszawa lub ITB Warszawa.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Zamawiajacy dokonal zgloszenia przewidzianych do wykonania robot
remontowych dachu do wlasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej w terminie wymaganym przepisami ustawy Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy posiada decyzje administracyjna Stolecznego Konserwatora
Zabytkow nr 515/Z/13 z 30 lipca 2013 roku, wyrazajaca zgode¢ na czasowe
usuniecie roslinnosci z dachu budynku oraz nr 1583/N/13 z 25 lipca 2013
roku na wykonanie remontu dachu budynku

3. Oswiadczenie Zamawiajacego
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

4. Dokumentacja techniczna budynku

Zamawiajacy dysponuje kompletng dokumentacjg realizacyjng budynku, na
ktorg sktadajg si¢ m.in. nizej wymienione rysunki:

AR-08..............rzut dachu — szlichty, izolacje

ARS-08............... rzut dachu — elementy nadbudowane na stropie +14.95 i +18.55

ASK-01/07/01.....rzut fragmentu dachu — lokalizacja $wietlikow

ASK-01/07/02.....przekrd) A-A przez $wietlik

ASK-01/07/03.. ...przekroj B-B przez swietlik

ASK-01/07/04.....wymiary rzeczywiste ramy stalowej

ASK-01/07/05.....detal A

ASK-01/07/05.....detal B

ASK-01/07/05.....detal C

ASF-05/08/01 A...widok $wietlika ASF-05 na rzucie dachu 1:50

ASF-05/08/02 A...elewacja §wietlika ASF-05 migdzy wierzchotkami AC 1:50

ASF-05/08/03 A...elewacja $wietlika ASF-05 migdzy wierzchotkami BC 1:50

ASF-05/08/04 A...elewacja $wietlika ASF-05 migdzy wierzchotkami AB 1:50

ASF-05/08/05 A...rzut rzeczywisty konstrukcji stalowej 1:20

ASF-05/08/06 A...rzut rzeczywisty szkta z wymiarami ptaskownikéw spawanych do
konstrukcji stalowej 1:20

ASF-05/08/07 A...rzut zwymiarowanych tafli szklanych 1:20

ASF-05/08/08 A...przekroje A-A, B-B 1:20



AZS-05/15/01........ detal styku $wietlika w wierzchotku A 1:10

AZS-05/15/02........ detal styku $§wietlika w wierzchotku B 1:10

AZS-05/15/03...... detal mocowania tafli szkta do konstrukcji stalowej 1:2

AZS-05/15/04...... detal styku szkta swietlika z panelami okiennymi $ciany kurtynowej 1:2

AZS-05/15/05...... detal styku szkta §wietlika z panelami pelnymi $ciany kurtynowej 1:2

AZS-05/15/06...... detal styku z ziemig $§wietlika ASF-05 1:2

AZS-05/15/07...... detal styku z ptytg dociskowg swietlika ASF-05 1:2

AZS-05/15/08...... perspektywa wierzchotka A — widok z zewnatrz

AZS-05/15/09...... perspektywa wierzchotka A — widok z zewnatrz bez szkta i obrobki

AZS-05/15/10...... perspektywa wierzchotka A — widok od wnetrza

AZS-05/15/11...... perspektywa wierzchotka B — widok z zewnatrz

AZS-05/15/12...... perspektywa wierzchotka B — widok od wngtrza

AZS-05/15/13...... detal zamknigcia mostka termicznego na koncach shupow $ciany
kurtynowej 26-27 w styku ze $wietlikiem ASF-05

AZS-05/15/14...... perspektywa wierzchotka C — widok z zewnatrz

AZS-05/15/09...... perspektywa wierzchotka C — widok z zewnatrz bez szkta $wietlika i
szkta §ciany kurtynowe;j

ASF-08/../01......... widok otworu maszynowni

ASF-08/../02......... widok i przekroje glowne

ASF-08/../03......... rama drewniana i rama stalowa

ASF-08/../04......... kolnierz stalowy maszynowni: rzuty, przekroje, detale
AZS-08/../01......... przekroj podtuzny klapy 1:2

AZS-08/../02......... mocowanie uchwytoéw i przekrdj poprzeczny klapy 1:2
AZS-08/../03......... detal mocowania parapetu miedzianego 1:2
AZS-08/../04......... detale mocowania parapetu miedzianego 1:2 — przekroje
AZS-08/../05......... detal budowlany stykow §wietlika ASF-07 1 przekrdj pionowy 1
AZS-08/../06......... detal budowlany stykow swietlika ASF-07 1 przekrdj poziomy 3
AZS-08/../07......... detal budowlany stykow $wietlika ASF-07 1 przekrdj pionowy 2a 1 2b
ASF-07/../01......... widok $wietlika 1:50

ASF-07/../02......... widok podstawy $wietlika 1:50

ASF-07/../03......... przekroje swietlika 1:50

ASF-07/../04......... podstawa swietlika 1:50

ASF-07/../05......... rzeczywiste wymiary szkta 1:20

ASF-07/../06......... rzeczywiste wymiary szkta 1:20

AZS-07/../01......... detale stykow swietlika ASF-07 przekroj pionowy i widok 1:2
AZS-07/../02......... detale stykoéw Swietlika ASF-07 przekrdj pionowy i1 widok 1:2
AZS-07/../03......... detale stykoéw Swietlika ASF-07 przekrdj pionowy i1 widok 1:2
AZS-07/../04......... detale stykoéw swietlika ASF-07 przekrdj pionowy i1 widok 1:2
AZS-07/../05......... detale stykow swietlika ASF-07 przekroj pionowy i widok 1:2
AZS-07/../06......... detale stykoéw $wietlika ASF-07 przekrdj pionowy i widok 1:2
AZS-07/../07......... detale stykow $wietlika ASF-07 przekroj pionowy i widok 1:2
AZS-07/../08......... detale stykow swietlika ASF-07 przekroj pionowy i widok 1:2
AZS-07/../09......... detale stykow $wietlika ASF-07 przekroj pionowy i widok 1:2

AZS-07/../10......... detale stykoéw $wietlika ASF-07 przekr6j poziomy naroznika 1:2



AZT-06/../65
AZT-06/../66
AZT-06/../67
AZT-06/../68

AZT-06/../69

AZT-06/../70
AZT-06/../71

AZT-06/../72
AZT-06/../18
AZT-06/../19

AZT-06/../20
AZT-06/../26
AZT-06/../34
AZT-06/../37
AZT-06/../138
AZT-06/../39
AZT-06/../40
AZT-06/../41
AZT-06/../42

AZT-06/../44
AZT-06/../01
AZT-06/../02
AZT-06/../03
AZT-06/../04
AZT-06/../05
AZT-06/../06
AZT-06/../07
AZT-06/../08
AZT-06/../09
AZT-06/../10
AZT-06/../11
AZT-06/../12
AZT-06/../13
AZT-06/../14
AZT-06/../16
AZT-06/../17
AZT-06/../18
AZT-06/../19

specyfikacja elementow stalowych

detal izolacji koryta wienczacego kolumny

detal progu drzwi wyjsciowych z hotelu na poz. +15.00

detal progu drzwi do kanatu instalacyjnego przy sali konferencyjnej na
poz. +15.00

specyfikacja rur perforowanych ze stali chromowej dla wpustéw systemu
,PLUVIA”

detal doprowadzenia wody na poz. +7.70 w osiach P, R/2,3

detal wywiniecia izolacji na opaske do rys. AZT-06/../18, AZT-06/../19,
AZT-06/../20, AZT-06/..122, AZT-06/../124, AZT-06/../25

detal zwienczenia $ciany kurtynowej nad salg rozpraw

A
A

detal zamocowania i izolacji wywietrznika dachowego na ptycie szachtu

detal zamocowania i izolacji wywietrznika promieniowego na ptycie
Szachtu

detal zamocowania i izolacji wywietrznika dachowego na stropie +15.00
detal zamocowania 1 izolacji stelaza agregatu

detal wywiewki kanalizacyjnej

detal zasilania wentylatorow

detal wyjscia kabli dla agregatow chtodniczych

A
A
A
A
A
A
A
A
A

detal wyjscia wody ze $ciany szachtu
detal wyjscia wywiewki kanalizacyjnej spod kanatu kolejki

detal wspolnego wyjscia dla wody 1 wywiewki wentylacyjne;j

...... specyfikacja stelazy pod wentylatory wg detali AZT/06/../18 1
AZT/06/../20

detal zamocowania 1 izolacji $wietlika nad hotelem

przekroj przez szacht I  A-A

B-B

C-C

D-D

E-E

A

przekroj przez szacht |

przekroj przez szacht |
przekroj przez szacht |

przekroj przez szacht |
przekroj przez szacht 11
przekroj przez szacht III A-A
przekroj przez szacht III B-B
przekroj przez szacht IV

przekroj przez szacht V

przekrdj przez szacht VII A-A

przekroj przez szacht VII B-B

przekroj przez szacht VII C-C

przekroj poziomy w rejonie osi 2,3/P,R

detal brzegowy dachu

detal osadzenia klapy koputkowej oddymiajaco-przewietrzajace;j

detal zamocowania i izolacji wentylatora dachowego
detal zamocowania i izolacji wentylatora promieniowego dachowego
Na ptycie szachtu



AZT-06/../20......... detal zamocowania i izolacji wywietrznika dachowego

AZT-06/../21......... detal zamocowania i izolacji wyj$cia rury SH

AZT-06/../22......... detal wyjscia do centrali SV

AZT-06/../23......... detal wpustu odwodnienia dachu systemu ,,PLUVIA”

AZT-06/../24......... detal zamocowania i izolacji wywietrznika szybu windowego na ptycie
nad windg W11 W2

AZT-06/../25......... detal zamocowania i izolacji wywietrznika szybu windowego na ptycie
szachtu

AZT-06/../26......... detal zamocowania i izolacji stelaza agregatu

AZT-06/../33......... podparcie blachy trapezowej w kanale przy Sali rozpraw w osiach 6 1 10

AZT-06/../34......... detal rynienki kanalizacyjnej

AZT-06/../35......... punkt czerpania wody do mycia swietlikow

AZT-06/../36......... punkt zasilania elektrycznego

AZT-06/../37......... detal zasilania wentylatorow

AZT-06/../38......... wyjscie dla agregatoéw chtodniczych

AZT-06/../39......... wyjscie wody ze Sciany szachtu

AZT-06/../40......... wyjscie wywiewki kanalizacyjnej spod kanatu brzeznego

AZT-06/../41......... wspolne wyjscie dla wody i wywiewki wentylacyjnej

AZT-06/../42......... specyfikacja stelazy pod wentylatory wg detali AZF/06../18 1 20

AZT-06/../43......... specyfikacja stelazy pod wywietrzniki wg detali AZT-06/../24 i 25

AZT-06/../44......... swietlik nad hotelem

AZT-06/../45......... detal kotwienia ptyty dociskowej na spadku ponad 20%

AZT-06/../46......... detal wpustu odwodnienia dachu nad kubikiem w osi 2,3/P,R

Balustrady na dachu

AGD-01/04/01......... rysunek zestawczy

AGD-01/04/02......... rysunek zestawczy

AGD-01/04/03......... porecze stalowe — rzut tarasow
AGD-01/04/04......... porecze stalowe — rzut dachu mostka
AGD-02/26/01-26.....modut balustrady

AGD-03/05/01......... zestawienie elementdéw ze stali nierdzewnej
AGD-04/05/01......... detal potaczen barierek i poreczy
AGD-04/05/02......... detal polaczen barierek
AGD-04/05/03......... detal potaczen poreczy na sali konferencyjnej
AGD-04/05/04......... detal potaczen porgczy na tarasach
AGD-04/05/05......... detal potaczen porgczy na dachu mostka karo
Oraz

opracowanie projektowe — ,,Rzut dachu - projekt zieleni”

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem robét

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623 z pozn. zm.),



- ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
Nr 113z 2010 r., poz. 759),
- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881 z pdzn. zm.),
- ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2009
r. Nr 178, poz. 1380),
- ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150 z p6zn. zm.),

ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 151 , poz.
1220 z p6zn. zm.),

ustawa o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku Dz. U.
z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.),
- rozporzadzenie z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenie z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenie z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
I ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126),

- rozporzadzenie dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zm.),

- rozporzadzenie z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogélnych zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401),

- rozporzadzenie z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650).

rozporzadzenie z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz.
719).

3. Inne informacje i dokumenty

Zamawiajacy dysponuje dwoma ekspertyzami technicznymi, dotyczacymi
nieszczelnosci dachu budynku Kompleksu Wymiaru Sprawiedliwosci z siedzibg Sadu
Najwyzszego przy pl. Krasinskich 2/4/6 w Warszawie:

- pierwsza, opracowang w maju 2011 roku przez Biuro Budowlane, autorstwa
Wojciecha Cyganeckiego, ustalajacej przyczyny powstania przeciekow wody do
wnetrza budynku od strony jego przekrycia dachowego, wykonanego w technologii
tzw. dachu zielonego,

- druga, opracowang przez OsSrodek Rzeczoznawstwa 1 Inzynierii Procesow
Budowlanych OW PZITB we wrzesniu 2012 roku, autorstwa dr inz. Jerzego Pienigzka
1 dr inz. Jacka Nitki, zalecajacej sposoéb wykonania uszczelnienia dachu (metoda
potozenia na odstonictej zelbetowej ptycie dociskowej nowej membranowej izolacji
przeciwwodnej SikaRoof MTC).



W kwietniu 2013 roku przeprowadzono takze dodatkowa probe, sprawdzajaca
techniczne mozliwosci zastosowania do uszczelnienia dachu techniki iniekcyjnej, przy
uzyciu poliakrylowych zelow Gelacryl Superflex, produkcji belgijskiej firmy De Nef
Conchem.

Zamawiajacy dysponuje stosowng dokumentacja fotograficzng oraz notatka
stuzbowg omawiajacg wynik (negatywny) w/w proby.

Przed przystgpieniem do prac w ramach pierwszego etapu wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu:

- do akceptacji dokumentacj¢ projektowg oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robot, a takze plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- pisemng akceptacji tej dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét przez dostawce wybranego systemu izolacyjnego.

Przedmiotowe opracowania zostang zweryfikowane przez Zamawiajacego pod
katem ich zgodnosci z zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
umowy.

Bez dostarczenia i akceptacji przedmiotowych dokumentow wykonawca nie
moze przystapi¢ do wykonania robot budowlanych.

Po zakonczeniu kazdego etapu robot, w trakcie odbioru etapowego, wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu wszelkie wymagane przepisami dokumenty dotyczace
zastosowanych wyrobow oraz protokoty rezystancji uziemienia 1 instalacji
odgromowej.

Termin realizacji zamowienia - 4 lata od dnia podpisania umowy, przy
czym Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupekniajacych.



